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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
изработване на Работен проект 
[bookmark: _Hlk155346129]Обект: "Ремонт на сграда "старо АРЦ" с цел преместване в нея на функциониращото към момента "Ремонтно хале – монтажна площадка" в района на рудник "Асарел"

І. Съществуващо положение
       	Към момента Монтажна площадка с „Ремонтно хале“, се намират в непосредствена близост до котлована на  Рудник „Асарел“, в които се водят минно-добивни дейности. Съгласно разчетите за развитие на рудник „Асарел“ с цел оптимално изземване на запасите от медна руда през 2026г., предстои минните работи да започнат да се изпълняват в района на съществуващото „Ремонтно хале“ и Монтажна площадка. В тази връзка се налага преместването им на ново местопложение. С цел по ефективно и бързо изпълнение на ремонтните работи по основната пробивна и товарачна техника в рудник  „Асарел“ е необходимо преместването да бъде в непосредствена близост до рудничния  котлован.  
ІІ. Цел на задачата
Целта на задачата е изготвяне на Работен проект за обект: "Ремонт на сграда "старо АРЦ" с цел преместване в нея на функциониращото към момента "Ремонтно хале – монтажна площадка" в района на рудник "Асарел".
ІІІ. Обхват на задачата
Избрано е място за изместване на монтажна площадка с „Ремонтно хале“, място за дефектовка и навес за гресиране, което е в непосредствена близост до котлована на рудника. На площадката има съществуваща сграда, която е необходимо да се ремонтира и обособи за да се ползва, като Ремонтно хале и в него се обособят място за дефектовка, битов модул, включващ съблекалня, баня, санитарен възел и офис.
[bookmark: _Hlk223353220]В района на предвиденото място има едно старо дъговидно метално хале и стара монолитна едноетажна сграда, които се предвижда да бъдат разрушени и да се разчисти площадката.
За постигане целта на задачата е необходимо в Работния проект да се включи:
1. [bookmark: _Hlk155352569]Ремонт на сградата, включващ:
· Демонтаж на стари стенни ламарини, дограма, покривни ламарини, обособени помещение вътре в халето;
· Обследване на съществуващата метална конструкция и даване на решения за рехабилитация и укрепване;
· Нов покрив и стени с термопанели. Даване на решение за възможност за промяна на покрива от четирискатен на двускатен;
· Нова PVC дограма;
· 2бр. нови вертикално нагаваеми врати и обособяване на две нови входни врати до тях;
· Нова Електро инсталация, включително заземление и мълниезащита;
· Външно и вътрешно осветление;
· Отопление и вентилация на халето;
· Нова настилка;
· Изместване на съществуващ телфер с товароносимост 2000кг.;
· Изместване на съществуващи машини (хидравлична преса, струг, фреза, механична ножовка; 
· В и К инсталация;
· [bookmark: _Hlk221001367]Видеонаблюдение и Пожароизвестяване.
2. Навес за гресиране:
· [bookmark: _Hlk155352876]Демонтаж, изместване и монтаж на съществуващ навес, намиращ се на монтажна площадка.;
· Проектиране на преместваем модул предвиден за машини, съоръжения, консумативи и гресировъчни материали.
3. Компресорно помещение:
· [bookmark: _Hlk223352827][bookmark: _Hlk155353100]Демонтаж на съществуваща разглобяемо помещение, намиращо се на монтажна площадка.
· Монтаж на помещението до ремонтираното.
· Демонтаж, изместване и монтаж на машините и съоръженията в помещението.

[bookmark: _Hlk155353551]Проекта трябва да бъде разработен в работна фаза.

ІV. Изисквания към работния проект.
Изпълнителят да оформи работния проект съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички технически решения следва да бъдат съобразени с Еврокод, съществуващите стандарти, правилници и инструкции за безопасна работа и екологични норми.
Необходимо е да се осигурят условия за здраве и безопасност при работа в бъдещия обект и да се вземат всички превантивни мерки за предотвратяване на евентуални злополуки.
При изготвяне на работния проект проектантите да се съобразят с възможностите, за изпълнение на проекта за конкретното място, като използват максимално съществуващата инфраструктура: подходи, ел. захранване и др. Техническото решение трябва да бъде с висока надеждност, енергийно ефективно, а съоръженията удобни за обслужване, поддръжка и ремонтни дейности.
Към всички части на работния проект да се приложат изчисленията обосноваващи проектните решения за гарантиране на висока сигурност при тяхното изграждане и бъдеща експлоатация;
Проектните решения да са икономически обосновани;
Новопроектираните съоръжения трябва да имат сеизмична устойчивост при ІХ стапен по скалата на МШК, както и при взривните работи в рудника.
В количествените сметки да бъдат предвидени необходимите уреди и оборудване обезпечаващи провеждането на водни проби и единични изпитания.

Работният проект да включи разработване на следните проектни части по подобекти, както следва:
· [bookmark: _Hlk155353644]"Геодезия" - Геодезия и трасировъчен план. Координатен регистър на характерни точки от трасировъчния план в координати по 3 оси - X, Y и Z. Баланс земни работи. Обяснителна записка с данни за приетите принципи на геодезическото осигуряване и на вертикалното планиране на обекта, данни за проектираните локални геодезически мрежи: вид, описание на решението, разположение на точките, инструменти, измерване, координатна БГС 2005 кадастрална, височинна система Балтийска, обработка, резултати, точност, характеристика на избраните и координатните точки, изходни точки и репери, необходими за проектирането и строителството и др.;
· "Вертикална планировка" - Подходи към площадката, включително за руднична техника, Отводняване на площадката;
· [bookmark: _Hlk221001656][bookmark: _Hlk223527392]"Архитектурна" - ситуационно решение, показатели на застрояване, разпределения, план на покривните линии, фасадни изображения, изолации, подовите конструкции и настилки, напречни и надлъжни вертикални разрези, архитектурни детайли, изясняващи изпълнението на отделни СМР, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти; и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; цветово оформление на обекта и др. 
· [bookmark: _Hlk155353534]"Строителни конструкции" - проектиране фундаменти на машини и съоръжения. Кофражни и армировъчни планове. Конструктивно-монтажни детайли. Специфични детайли на елементите на строителната конструкция. АКЗ на бетонови и метални повърхности, защита от абразия. Статически изчисления с подробни строителни чертежи, детайли, КМД-чертежи, спесификации на съоръжения, материали, допуски на отклонение, контрол и приемане на конструктивните елементи и обяснителна записка; ТК на СК в т.ч. Конструктивно становище.
· "ВиК" - външни мрежи и вътрешни инсталации, надлъжни и напречни профили, аксонометрии, монтажни планове, технически параметри на инсталациите, детайли, хидравлични изчисления, спецификация на материалите, количествени сметки, обяснителна записка и др;
· "ОВиК";
· [bookmark: _Hlk221002018]"Електро" - в това число Електроснабдяване, Електрообзавеждане „Електротехнически инсталации и Мълниезащита, Заземителна инсталация.”; - Мълниезащитната инсталация да бъде проектирана с Мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване до 27µs.
· "Машинна" – монтаж на демонтирани и нови машини и съоръжения; 
· "Информационни и комуникационни технологии" - видеонаблюдение и оптични връзки - с възможност за интегриране на автоматизираната система към общокомбинатската автоматизирана система за управление. Пожароизвестяване интегрирано в общокомбинатската система. Контрол на достъп инегриран в общокомбинатската система. Тази част да се съобрази с Приложение №5 /Специфични изисквания към част ИКТ/;
· "Демонтажни работи":
· [bookmark: _Hlk223353258]На съществуващата монтажна площадка – демонтаж на съществуваща сграда, протививетрова стена, фургони, основи и фундаменти за тях и оставащите от демонтажа на навеса за гресиране с прилежаща сграда и извозване до места определени от възложителя;
· На новото местопложение на монтажна площадка – демонтаж на съществуващо старо дъговидно метално хале и стара монолитна едноетажна сграда и извозване на отпадаците на регламентирано депо;
· "Пожарна безопасност" разработката да бъде съобразена с действащите нормативни актове;
· "План за безопасност и здраве" съгласно Наредба №2 от 2004 год., който да включва част за „Изработка и монтиране на обозначителни надписи и „Табели“ и начин на изграждане и превключване, така че да бъдат елиминирани всички рискове от възможност за замърсяване в съответствие с действащите нормативни актове и трябва да бъде съобразена с конкретните условия на обекта.
-	организационен план;
-	строителен ситуационен план;
-	комплексен план-график за последователността на извършване на СРР;
-	планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
-	мерки и изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на СРР, включително за местата със специфични рискове;
-	схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
-	схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;
-	схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове;
-	схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;
-	схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;
-	схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
-	схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.
-	схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.    
· "План за евакуация" в съотвествие с действащата нормативна уредба, в това число необходими аварийни, евакуационни табели, схеми и осветителни тела.
· Проект за узаконяване на СПО (ресивър, повдигателни съоръжения), съгласно нормативните изисквания;
· "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.;
· План за управление на строителните отпадъци – съгласно действащата нормативна уредба (Наредба ПМС 277 от 5.11.2012, ДВ. бр. 89 от 13.11.2012).
· Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване). В количествените сметки да бъдат предвидени необходимите уреди и оборудване обезпечаващи провеждането на водни проби и единични изпитания;
· Обяснителни записки по отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли;
· Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали;
· Други (ако има такива) в зависимост от техническото решение, по преценка на офериращите или изискуеми съгласно действащата нормативна уредба– включени в цената на работен проект;
· Размножаване работния проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel)
· Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор от проектанта. Възложителя има изискване за присъствие веднъж седмично за упражняване на авторски надзор, приемане на изпълненото строителство и количествени сметки към актовете на строителство. На база на това изискване и експертно определено времетраене на строителството, да се определи броя човекочасове необходими за авторски надзор до окончателното приключване на обекта. Начина на упражняване на авторски надзор е регламентиран в „Методика за авторски надзор“- приложение към проектодоговора;
· Изготвяне на Екзекутивна документация в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).

V. Други мероприятия за проектиране. Специфични изисквания:
1. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителни работи.
2. Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясно обвързаност и съгласуваност от всички специалности, с подробна обяснителна записка и изчисления, поясняващи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда; 
3. Проектанта е длъжен да съгласува и дава становище по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова. За предвидените в работния проект специфични материали проектантът да препоръча задължително алтернативни производители на такива, отговарящи на параметрите по спецификация.
4. Детайли, където налагат специфична доставка на оборудване да се маркират „ON HOLD” и доразработят в работна фаза след конкретния избор на оборудване като в КС и КСС залегнат за изпълнение.
VI. Общи изисквания към офериращите организации 
- Състезателна част
1.Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /евро, без ДДС/. Оферентите да представят обяснителна записка за съдържание на проектната разработка по части с обем и обхват съгласно визията на проектанта. Забележка: Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа мероприятия, дейности и методи, които проектанта предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания.
2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена. 
Цената на проекта по части и общата цена да бъдат оферирани в евро (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.
3. Общо цената на проекта да бъде представен по части съгласно Техническото задание в следния формат:
Таблица № 1
	№
по  ред
	Задача
	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на
КИИП./евро без ДДС/

	I
	Работен проект
	

	1
	Част "Геодезия"
	

	2
	Част "Вертикална планировка"
	

	3
	Част "Архитектурна" 
	

	4
	Част "Строителни конструкции"
	

	5
	Част "ВиК"
	

	6
	Част "ОВиК"
	

	7
	Част "Електро"
	

	8
	Част "Машинна"
	

	9
	"Информационни и комуникационни технологии" – в това число пожароизвестяване, контрол на достъп и видонаблюдение.
	

	10
	"Пожарна безопасност"
	

	11
	"План за безопасност и здраве"
	

	12
	"План за евакуация"
	

	13
	Проект за узаконяване на СПО (ресивър, повдигателни съоръжения), съгласно нормативните изисквания
	

	14
	"Демонтажни работи" – демонтаж на съществуваща сграда, протививетрова стена, фургони, основи и фундаменти за тях и извозване до места определени от възложителя
	

	15
	Част "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др..
	

	16
	План за управление на строителните отпадъци
	

	17
	Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	18
	Обяснителни записки отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли.

	Интегрирани в цената за работен проект.

	19
	Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	20
	Съгласуване и даване становища по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	21
	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	22
	Размножаване работния проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	
	Обща стойност за работен проект, евро без ДДС
	

	ІІ
	Авторски надзор (АН) с техническа помощ (ТП) на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор с техническа помощ от проектанта.
	

	1
	Часова ставка за АН с ТП
	

	2
	Общ брой необходими човекочасове за АН и ТП
	

	
	Обща стойност за АН с ТП, евро без ДДС
	

	ІІІ
	Изготвяне на Екзекутивна документация (ЕД) в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).
	

	1
	Часова ставка за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	2
	Общ брой човекочасове, необходими за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	
	Обща стойност за изготвяне на ЕД
	

	
	Рекапитулация:
Обща стойност за РП, АН с ТП и изготвяне на ЕД, евро без ДДС
	

	ІV
	Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта /минимум 10%/
	

	V
	Начин на плащане:
	

	
	- аванс % от общата стойност на проекта 
(ако се предвижда аванс, същия се обезпечава с Банкова гаранция)
	

	
	- схема за разплащане
	

	VI
	Срок
	Календарни дни


Забележка:
При остойностяване на частите в работния проект, ако някои от частите сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение нула. Ако са необходими допълнителни части към проекта опишете ги в обяснителната записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части, като ги посочите в коя. Промените спрямо обема и обхвата на ТЗ трябва да бъдат посочени, повдигнати и обосновани с допълнителни текстове.

Общата цена се счита пределна за пълен изцяло завършен работен проект. 
1. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.
Предложената финансова схема трябва да дава представа за етапите и условията за плащане. Предвижда ли се авансово плащане – какъв % от обща цена за проекта; какви междинни плащания и кога може да настъпи разплащането им, окончателно плащане -  какъв % от обща цена за проекта. В случай, че във финансовата схема е предвиден аванс, същият се обезпечава с Банкова гаранция.
2. Оферента да представи максимална гаранция за добро изпълнение, покриваща гаранционния период на системата. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.
3. Отчет за приходите и разходите  и Баланс за предходни 2 години.
4. Офериращите организации да предложат СРОК (в календарни дни) за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график по части, съгласно Таблица № 1.
Забележка: Сроковете да се определят, като ефективно работно време след което с корелационен коефициент от 1,0 до 1,3 отчитащ очакваните почивни дни да се превърне в календарни дни.
5. Готовност за започване на работа (в календарни дни).
6. Офертите да бъдат валидни не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД.
7. Офериращите организации да парафират и подпечатат на всяка страница приложения проекто-договор, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи в него.
8. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.
9. Екип за изпълнението на проекта. (Оферентът да представи поименен списък на екипа с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип, както и индивидуални удостоверения от КИИП за настоящата година на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата с включени в списъка ръководител на проекта  и правоспособни лица, които евентуално ще упражняват ТК върху част «СК»).
10. Извършване оглед на обекта и попълване на декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата). Необходимо е към офертата де се приложи попълнена декларация за оглед на обекта по образец на Възложителя. Отправяме молба за извършване на огледа в първата третина на периода за подготовка на офертата с цел да остане повече време за размисъл сложността, обема, обхвата, особеностите и пълнотата на офертното предложение.
11. Представяне на Декларация за конфиденциалност – ще бъде подписана по време на извършване на оглед на обекта. 
12. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - Приложение №4, че ще спазват действащата нормативна уредба и изискванията към проектанта за управление на строителни отпадъци /СО/. 
[bookmark: _Hlk221017210]13. Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията. – Приложение №6.
- Несъстезателна (техническа) част
1.	Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон.
2.	Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.	Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.
4. 	Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда  за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.
5.	Наличие на система за управление на качеството.
6.	Автореференция, банкови препоръки. (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа)

VII. Начин и критерии за приемане на извършената работа.
- Приемане на компановъчни схеми със съществените части /елементи от работния проект преди разработването им в работна фаза;
- Приемане на изработени работни проекти с подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за задачата;
- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя;
-   Подготовка на екзекутиви.
- Приемане на извършените дейности съгласно Работния проект чрез провеждане и подписване на Окончателен Предавателно-Приемателен Протокол за обекта или Разрешение за ползване.
VІІІ. Други условия
1. Принципът за избор на Изпълнител е съгласно утвърдена Методика, в която тежестно се отчитат състезателните условия и показаното в обяснителните записки разбиране на задачата.
2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.
3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”,  „Фирмена сигурност”  и от контролните органи.
4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.
5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване  деня  посещението.
6. Офертите да се оформят, както следва:
1. В отделен малък плик „Ценово предложение” – поставя се само попълнена Таблица №1 с цените и схемата на разплащане /на хартиен и електронен носител/.
2. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят всички останали изискуеми документи описани в Част VІ по-горе.
3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик.
Офертите да се представят до 15.30 часа на ………. .2026г. по един от следните начини:
- 	На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за изготвяне на проект за обект: "Ремонт на сграда "старо АРЦ" с цел преместване в нея на функциониращото към момента "Ремонтно хале – монтажна площадка" в района на рудник "Асарел".
- 	По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
Предложения, получени след крайния срок за представяне, както и такива, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик, не се приемат.
В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в заданието, но не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.
До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .
Класирането ще се извърши само на І-ви кръг, като след това ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.
Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.


Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.


ІХ. За контакти
1. инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел "Строителство" – тел. 0357/ 60 – 491;
2. инж. Иван Д.Тухчиев – Инвеститорски контрол – тел. 0357/ 60 – 394; 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение №1
2. Декларация за конфиденциалност - Приложение №2
3. ПРОЕКТО-ДОГОВОР – Приложение №3 /Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването.
4. Декларация за управление на строителните отпадъци - Приложение №4
5. Специфични изисквания към част "ИКТ" - Приложение №5
6. Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията. – Приложение №6.
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