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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/4-1

“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Техническо задание  

за възлагане извършване на услуги

ОТНОСНО: Изготвяне на Работен проект за: „Преместване на инсталация SX-EW“
I. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата. 

1. Съществуващо положение

Инсталацията за екстракция и електролиза е изградена през 2009 г., за производство  на електролитна мед от разтвори от излужване на руди, депонирани в Окисно насипище. Разположена е на площадка „Асарел“ състои се от две сгради с обща стена по дългата ос. В едната сграда с размери 95х25 метра е отделение за екстракция. В другата сграда с обща стена с първата, с размери 75х20 е разположено отделение буферно стопанство и електролиза. В отделна сграда се намира инсталацията за деминерализирана вода, компресорно отделение, системата за пожарогасене и битов модул. В отделна сграда се намира електро котлета за подгряване на електролита и деминерализираната вода и отоплението на производствените сгради през зимния период. Резервоарите за разредител и сярна киселина са обособени като отделни възли разположени на по-висока площадка. Богатите на мед разтвори се подават към инсталацията от помпена станция през комуникационен тунел.

Приет е от ЕТИС Идеен проект за: „Преместване на инсталация SX-EW с варианти за избор на местоположение“ във връзка с развитието на рудника до краен контур. 

От страна на Възложителя ще бъде осигурен достъп до архива на „Асарел-Медет“ АД, в който всеки един от участниците  ще може да разгледа наличната екзекутивна документация. Огледа ще е възможен след предварителна уговорка минимум 2 календарни дни преди самият оглед.
2. Цел и обхват на задачата

Целта на задачата е да се изготви РП за преместване на инсталация SX-EW на определеното място, източно от съществуващото съобразено с наличната инфраструктура и развитието на рудника. 

За преместването на инсталацията, работното проектиране трябва да премине през две фази:

1. Първа фаза - Компановъчно решение. 
- определяне на подходяща кота на площадката над кота 913м, предвидена за разполагане на инсталацията така, че отвеждането на повърхностните и технологични води, да бъде гравитачно по посока тръбните хвостопроводи.

- Геодезическа снимка и предварителен Генплан като се предвидят разтоварна площадка, обслужващи площадки, пътища за оптимална връзка с изградената транспортна система на дружеството - технологични и монтажни пътища до мястото на строителство на SX-EW. Котата на инсталацията и резервоара за PLS да позволява гравитачна връзка с хвостопровода. Минимална кота на подземните комуникации е 913м.

- конкретизиране на точното местоположение на сградите на цеховете от инсталцията, съоръжения и спомагателни сгради на експлоатационния персонал. Ако котата на площадката не позволява успоредното разположение на двете основни сгради (както са в момента), да се проектира последователна схема на изграждането им. Определяне на новите места на цистерните с необходимите обваловки за разредител и сярна киселина, както и на необходимите резервоари. 

- По част „ВиК“ да бъдат определени трасетата на магистралните тръбопроводи за технологичните разтвори както и вътрешно и външно водоснабдяване и канализация. 

- По част „Електро“ да бъде определено кое от наличното оборудване ще бъде подменено с ново. В цех „Екстракция“ ел. оборудването и електроинсталациите да бъдат предвидени взривозащитени. В цех „Електролиза“ ел. оборудването и ел. инсталациите трябва да бъдат съобразени за работа в условие на киселинна аерозолна среда. 
- По част „ОВиК“ да бъде определено кое от наличното оборудване ще бъде подменено с ново .
- По част „КИП и А“  След анализ на състоянието на оборудването и консултация с производителите му да се определи, коя част от него да бъде подменена.
- По част „Конструктивна“ - оценка състоянието на елементите от конструкцията на сградите. Изрично да се оцени състоянието на съществуващите съоръжения и обоснове използването им или не на част от съществуващите конструкции в новите сгради.

Да се раздели операторският пулт от оборудването за КИП и А и предвиди климатизация според изискванията на производителя. На оператора да се даде възможност за визуално наблюдение на цеховете.
В битовия модул, да се предвиди съблекалня за 30 човека /до 7 на смяна- мъже, до 4 общо жени/

Да се предвидят 2 складови помещения – електро материали, технологично оборудване. 

Да се предвиди обособено помещение за ремонтни дейности.

След приемане от Възложителя на компановъчното решение се пристъпва към изготвяне на проекта в работна фаза. 

2. Втора фаза – Работно проектиране.

Възложителят ще предостави актуален план на концесионната площ с разположение на обектите от инфраструктурата и актуален план за развитие на рудника (краен контур на рудника).
II. Изисквания към работния проект.

Изпълнителят да оформи работния проект съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички технически решения следва да бъдат съобразени с Еврокод, съществуващите стандарти, правилници и инструкции за безопасна работа, екологични норми и енергийна ефективност.
Необходимо е да се осигурят безопасни условия на труд в бъдещия обект и да се вземат всички превантивни мерки за предотвратяване на евентуални злополуки.

При изготвяне на работния проект проектантите да се съобразят с възможностите за изпълнение на проекта за конкретното място, като използват максимално съществуващата инфраструктура: подходи, ел. захранване и др. Техническото решение трябва да бъде с висока надеждност, енергийно ефективно, а съоръженията удобни за обслужване, поддръжка и ремонтни дейности.

Към всички части на проекта да се приложат изчисленията обосноваващи проектните решения за гарантиране на висока сигурност при тяхното изграждане и бъдеща експлоатация;

Проектните решения да са икономически обосновани;

Новопроектираните съоръжения трябва да имат сеизмична устойчивост при ІХ степен по скалата на МШК и регулярните взривни работи в рудника два пъти седмично.

РП трябва да определи необходимите технически и технологични решения и графици за изпълнение на предвижданите дейности; необходимото оборудване, размера на необходимите инвестиционни разходи; мерките за опазване компонентите на околната среда, културните ценности, безопасността и здравето на работещите и населението.

Проектните решения трябва да бъдат съобразени с актуалния ПУП на територията на „Асарел Медет“ АД и съществуващите концесионни граници – по възможност съоръженията да бъдат разположени в границите на одобрен ПУП. 

В РП ясно да бъдат посочени и отбелязани всички територии, които ще бъдат засегнати, намиращи се извън действащ ПУП.


Работният проект да включи разработване на следните проектни части по подобекти, както следва:

1. „Геодезия” - Геодезия и трасировъчен план. Координатен регистър на характерни точки от трасировъчния план в координати по 3 оси - X, Y и Z. Баланс земни работи. Обяснителна записка с данни за приетите принципи на геодезическото осигуряване и на вертикалното планиране на обекта, данни за проектираните локални геодезически мрежи: вид, описание на решението, разположение на точките, инструменти, измерване, координатна БГС 2005 кадастрална, височинна система Балтийска, обработка, резултати, точност, характеристика на избраните и координатните точки, изходни точки и репери, необходими за проектирането и строителството и др.;

2.„Инженерна-геология и хидрогеология” – в степен на подробност достатъчна за изготвяне на работен проект.

- Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в района на предвидените за изграждане съоръжения. Геоложка, и геотехническа характеристика, на района, данни за специфичните условия на строителството като осигуряване срещу земетръс, видове почви, замръзвания, свлачищни явления, изисквания за специална защита на геоложката основа и/или на подземните води; Литоложки разновидности, напуканост и степен на изветряване, категория на строителните почви, физико-механични показатели на скалните разновидности, условни изчислителни натоварвания (носимоспособност на пластовете), модули на деформация, откос за изкоп, наличие на подземните води - ниво и агресивност, препоръки за фундиране и необходимост от влагане на специални строителни материали (сулфатоустойчив бетон и др.);

3."Архитектурна" - ситуационно решение, показатели на застрояване, разпределения, план на покривните линии, фасадни изображения, изолации, подовите конструкции и настилки, напречни и надлъжни вертикални разрези, архитектурни детайли, изясняващи изпълнението на отделни СМР, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти; и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; цветово оформление на обекта и др. Хидроизолация по покриви, която да залегне в работния проект да е Sarnafil TS 77-20 /за хоризонталните повърхности/ и Sarnafil TG 66-20 /за вертикалните повърхности бордове, отдушници, комини и др./ с механично закрепване към конструкцията на покрива.

4. „Строителни конструкции" - проектиране на преустройство на съществуващи съоръжения и за изграждане на нови съоръжения. Кофражни и армировъчни планове. Фундаменти на машини и съоръжения. Конструктивно-монтажни детайли. Специфични детайли на елементите на строителната конструкция. АКЗ на бетонови и метални повърхности, защита от абразия. Статически изчисления с подробни строителни чертежи, детайли, КМД-чертежи, спесификации на съоръжения, материали, допуски на отклонение, контрол и приемане на конструктивните елементи и обяснителна записка; ТК на СК в т.ч. Конструктивно становище.

5. „Технологична” - описание на технология по отношение на нейните технико-икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.). Описание на технологичния процес и режим на работа Осигуряване на технологията с вода, ток, въздух и др. Технологични схеми, разрези и аксонометрични схеми, технологичните изчисления, спецификация на технологично оборудване;. степента на специализация на производството, степента на механизация на технологичните процеси; необходимата работна сила, осигуряването на производството със суровини, горива и др., характеристиката на разходите на суровини и спомагателни материали, електрическа енергия, технологични горива, въздух, пара, вода, отделянето на отпадъчни води, топлинният баланс на производството, товарооборотът и други показатели, характеризиращи технологичното решение; постигнатите условия за здраве и безопасност при работа, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност, организацията на механо-ремонтните работи, складовото стопанство и лабораторния контрол;
Инсталацията се състои от следните подобекти:

-
отделение „Екстракция” – екстрактори, реекстрактори, буфер богата органика, промивно стъпало, дисперсионни преливни помпи /DOP-помпа/и спирок смесители, декантери, водогрейно; отделение за третиране  на брада и органика. 
-
отделение „Електролиза” – Буферно стопанство, Електролитни вани и Стрипинг машина;

-
помощни стопанства – енергийно, електрозахранване, водоочистка, реагентно;
Екстракцията на мед от богатите разтвори се извършва с помощта на органична фаза, представляваща разтворена в керосин  органика-екстрагент ( LIX 984 N) в съотношение керосин: органика = 10 : 1.

Екстракционният процес включва:

•
две степени на екстракция работещи последователно;

•
стадий на промивка на набогатената органика;

•
стадий на реекстракция на медта от богатата органична фаза.

В реекстракцията се отнема медта от богатата органична фаза, получена в екстракционния процес.

След реекстракция набогатеният електролит постъпва на очистване във филтър за електролит и от там през циркулационна бака чрез помпи се подава в електролизните вани.

Брой на електролизните вани – 10.

След отлагането на медта обедненият електролит се връща към реекстракционнота стъпало в цех екстракция.

За осигуряване качеството на катодната мед са монтирани дозиращи системи за гуар и кобалтов сулфат.

Катодната мед се отлага за 7 дни след което се отделя от катодните матрици на полуавтоматична сдир машина.

Чистотата на органичната фаза се подържа чрез система за очистка на т.н. брада и третиране на органиката.

Филтратните разтвори от цеха се подават за подкисляване със сярна киселина и оттам за последващо излужване към съществуващите насипи.

При изготвяне на РП се спазва:

· цистерна за сярна киселина-налична. Да бъде проектирана в стоманобетонова обваловка на подходяща кота за гравитачно пълнене и гравитачно подаване на киселината към инсталацията и резерворарите за PLS и RAF. 

· цистерна за резредител /керосин/ налична - Да бъде проектирана в стоманобетонова обваловка на подходяща кота за гравитачно пълнене и гравитачно подаване  към инсталацията

· резервоар за богат разтвор /PLS/ - нов, време на престой на разтвора не по-малко от 2 часа./1000м3/. Помпена станция за богат разтвор – запазват се работните параметри. конструкцията да е съобразена с резервоара за богат разтвор. Резервоарът да се проектира така, че да е възможно почистването на утайките. Резервоара за /PLS/ да бъде предвиден за реверсиране на различните видове постъпващи богати разтвори.
· резервоар за беден разтвор /RAF/ със система за улавяне на органика -нов, време на престой на разтвора не по-малко от 1 час. /500м3/. Да се предвиди система за улавяне на органика.

· Отделение за екстракция - запазва се оборудването и компановката. При необходимост да се предвиди подмяна на помпените агрегати, двигатели и редуктори на бъркалките. Да се оцени необходимостта от изграждане на абонатната станция, която се намира в момента на кота -3,00 в североизточния край в сградата на екстракция (може да не се налага да бъде по този начин това ще спести изкопни работи и стоманобетонови подземни стени. (Ако не е необходима в тази зона може да се обособи склад за готова продукция).
· Буферно отделение - запазва се оборудването и компановката. При необходимост да се предвиди подмяна на помпените агрегати. В буферно стопанство да се включи проектиране на стълби и обслужващи площадки за циркулационните резервоари, тъй като в момента е трудно обслужването на нивомерите. 

· Филтър за електролит и въздуходувка - запазва се оборудването и компановката. При необходимост да се предвиди подмяна на помпените агрегати. Да се направи анализ на корпуса /ръжда пробиви/ и параметрите на въздуходувката, на база на който да се прецени смяната на цялата или ремонт на повредените части. Да се предвиди основен ремонт на филтрите за електролит и да се подменят активните материали извършващи почистването на електролита /кварцов пясък антрацит и гранат и др/.
· Отделение за електролиза - запазва се оборудването и компановката. 

· Трансформатори, токоизправители и шинна система  - Да се оцени остатъчния ресурс на трансформатори, токоизправители, шините и изолаторите на ваните и при необходимост да бъдат подменени. Да се предвиди подмяна на трансформаторното масло. Подмяна на шинна система  на електролизните вани.
· Охладителна кула  - Да се оцени остатъчния ресурс на оборудването – степен на корозия, евентуални пробиви и, при необходимост да се предвиди подмяна. Компановката може да се промени според терена. 
· Система за пожарогасене - без промяна. Да се оцени остатъчния ресурс и възможностите за поддръжка с резервни части и предвиди евентуална подмяна. Да се предвиди подмяна на спринклерни глави Danfoss CQ SEM-SAFE 79°C за водна мъгла.
· Компресор - Да се предвиди по-голям ресивър с цел облекчаване на управлението на компресора. Да се предвиди подмяна на съществуващия компресор. Да се предвиди охлаждане на помещението или отвеждане на топлия въдух и от двата компресора. Да се предвиди отделно електрическо захранване на резервния компресор и автоматичното му включване към ресивъра при повреда на работещия.
· Ултра филтрация и обратна осмоза - запазва се оборудването. Да се предвиди по-голямо помещение. Да се анализира състоянието на главното електрическо табло в помещението използвано и за управление, и комуникация и да се прецени дали не е необходимо замяната му с ново с необходимите резервни изводи и мощност. Да се предвиди подмяна на хидрофорната система за деминерализирана вода.
· Резервен генератор – Наличен.

· Подемни кранове в екстракция и електролиза - налични. Да се анализира състоянието на тоководещите шини и колектори на мостовия кран в електролиза. Да се проектира защита, намаляваща  влиянието на електролитните пари.
· Подгряване на разтворите - съгласно реализираните проектни решения, подгряването се извършва чрез ел. котли и топлоносител вода. 

· Отделяне на медта от катодните матрици - съгласно реализираните проектни решения катодната мед се отлага за 7 дни след което се отделя от катодните матрици на полуавтоматична сдир машина Да се предвиди процесът по сдирането да бъде роботизиран и автоматизиран без необходимост от човешка намеса. Налага се подмяна на катодните основи и титаниеви аноди с нови, както и на сдир машината.
6. „ВиК”, „ХТС“ - (свежа и питейна вода) - довеждане до новата площадка и разпределение за нуждите на производството и битовите консуматори, противопожарна инсталация с противопожарни хидранти, автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация с водна мъгла, охладителна инсталация, помпени станции. Външни мрежи и вътрешни инсталации, надлъжни и напречни профили, аксонометрии, монтажни планове, технически параметри на инсталациите, детайли, хидравлични изчисления, спецификация на материалите, количествени сметки, обяснителна записка и др;

7. „Електрическа“, включваща следните части:
7.1. „Електрическа – Първична комутация” - Външното ел. захранване и Разпределителна уредба (РУ) 6 kV. на “SX-EW”, като се спазват изискванията на съществуващия РП. Да се разработи отделна част Първична комутация за всяко присъединение, който да включва:

-
подробни разгънати схеми за присъединяване към шини 6kV;

-
прекъсвачи 6 kV;

-
микропроцесорна защита;

-
токови трансформатори ТКС;

-
токови трансформатори тип ферант;

-
списъци на апаратурата и силовите кабели; 

-
кабелни журнали; 

-
подробна обяснителна записка; 

-
количествено стойностна сметка за доставките, демонтажните и монтажни работи;

-
изчислителна част, доказваща избора на сечение на силовите кабели;
- схемните решение да осигуряват максимална гъвкавост.

7.2. „Електрическа – Вторична комутация” - Да се разработи отделна част Първична комутация за всяко присъединение, който да включва:

-
блокови схеми на релейните защити; 

-
блокови схеми на матрица на изключванията;

-
подробни разгънати схеми;   

-
клемореди;

-
списъци на апаратурата, вътрешна комутация, кабели; 

-
кабелни карти; 

-
подробна обяснителна записка; 

-
количествена сметка за доставките, демонтажните и монтажни работи;

-
изчислителна част, доказваща избора на сечение на контролни кабели за токови вериги.;

- да бъдат представени подробни схеми на управление, блокировки, релейни защити и комуникации.

7.3. „Настройка на релейни защити“ - Да се разработи отделна част за изчисление настройките на новите релейни защити за всяко присъединение, който да включва:

-
подробна обяснителна записка; 

-
изчисления, доказващи избора на настройки;

-
диаграми с разпределение токовете на късо съединение;

-
диаграми с разпределение токовете на земно съединение;

-
диаграми на селективност;

- подробни таблици с адресите за настройка в релейните защити.;

7.4. „Мълниезащитна и заземителна инсталация“:

- Мълниезащитната инсталация да бъде проектирана с Мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване до 27µs.

7.5. „Електрообзавеждане - Вътрешно сградна инсталация“ по всички необходими части:
- Контактна инсталация;

- Осветителна инсталация.


Да бъдат представени подробни обяснителни записки по отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли;

Запазват се съществуващите технически решения. Да се предвиди подмяна на кабелите при необходимост.
8. „КИП и А” - с възможност за интегриране на автоматизираната система към общокомбинатската система за управление. При разработване на тази част, да се спазват  следните изисквания:

8.1 Кабелни трасета, измервателна апаратура, да се съобразят със особеностите на зоните на приложение. 
8.2 Да се предвиди подмяна на софтуер, компютърните конфигурации контролери  след консултации с производителите за последните им актуални предложение със срок на поддържането им минимум 10 години след пускане на инсталацията.  
8.3 Да се предвиди промяна в логиката на управление на честотните управления и „симокодите“ - да се управляват чрез дигитални и аналогови входове и изходи вместо комуникация. Комуникация да се предвиди за диагностика.;
8.4 Да се предвиди оценка на остатъчния ресурс и възможностите за поддръжка с резервни части на съществуващите честотни управления и комутационна апаратура и при необходимост да бъдат подменени.

Да се предвидят възможности за комуникация и управление на технологично свързани обекти. При необходимост да се предвиди и обновяване на хардуерните и софтуерни версии на свързаните обекти, с възможна максимална перспектива във времето. 
9. „Информационни и комуникационни технологии“ :

9.1 Да се предвиди оптична връзка от главният комуникационен шкаф в цеха до най-близката точка с оптична свързаност в дружеството. Оптичен кабел 12 влакна сплайснат на ODF с SC конектори. 

9.2 До всяка отделна сграда да се монтира комуникационен шкаф и да се положи оптичен кабел до основният шкаф в цеха.

9.3 Да се предвиди вътрешно структурно окабеляване на помещенията, в които ще има работни места. По една двойна розетка 2хRJ45 на работно място. Кабелите да бъдат изведени в комуникационен шкаф разплетени на пач панел.
9.4 Да се направи оценка на оставащият ресурс на съществуващата система за видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа. Годната техника да се монтира в новата сграда.

9.5 Съществуващото активно мрежово оборудване марка Juniper от цех Екстракция и електролиза, битов модул към нея и МБИ, да се премести в новата сграда. 

9.6 Оборудването и окабеляването на различните системи да бъде съобразено със спецификата на помещенията в цеха. Киселинно устойчивост, взривозащита и т.н. 

9.7   Помещението, в което ще се монтира основният комуникационен шкаф да бъде климатизирано.

9.8  Да се оцени необходимостта от монтиране на бариери за контрол на достъпа, турникети или четци на входовете за достъп до отделните сгради.

10. ОВиК - климатизация и аспирация на производствени и битови сгради. Топлотехническа ефективност с приложени подробни изчисления;
11. Част Пътна. Вътрешно площадкови пътища, пътища за зареждане с консумативи и материали, обвързване със съществуващите пътища.
12. "Вертикална планировка и обвързване със съществуващи обслужващи пътища" - подходи за изграждане на съоръженията; Обслужващи пътища; Отводняване на площадката; Противоерозийни мерки. Облагородяване на околното пространство. Надлъжни и напречни профили, чертежи, детайли и обяснителна записка, количествена сметка.;

13. Генплан - местоположение, граници и размери на строителната площадка, предвидени за запазване и проектиране сгради, съоръжения и мрежи, теренни и геоложки условия, ландшафтните условия и ограничения; цялостното ситуационно, функционално и обемно решение и обвързването му с прилежащата територия; транспортни връзки и приетите параметри на пътните и другите комуникационни площи; решенията за връзките с надземните и подземните мрежи на техническата инфраструктура;

14. „Енергийна ефективност” в обхват и съдържание съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.);

15. "План за евакуация" в съотвествие с действащата нормативна уредба, в това число необходими аварийни, евакуационни табели, схеми и осветителни тела.

16. "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.;

17. План за управление на строителните отпадъци – съгласно действащата нормативна уредба (Наредба ПМС 277 от 5.11.2012, ДВ. бр. 89 от 13.11.2012)м
18. „Пожарна безопасност” разработката да бъде съобразена с действащите нормативни актове;

19. „План за безопасност и здраве“ съгласно Наредба №2 от 2004 год., който да включва част за „Изработка и монтиране на обозначителни надписи и „Табели“ и начин на изграждане и превключване, така че да бъдат елиминирани всички рискове от възможност за замърсяване в съответствие с действащите нормативни актове и трябва да бъде съобразена с конкретните условия на обекта.

-
организационен план;

-
строителен ситуационен план;

-
комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

-
планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

-
мерки и изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

-
схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

-
схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

-
схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове;

-
схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

-
схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

-
схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

-
схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.

-
схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.    

20. АКЗ. Антикорозионна защита на метални и бетонови елементи.
21. Демонтажни работи – Демонтаж на годни за употреба елементи, съоръжения и машини, складиране и подготовка за последващо монтиране. Етапност.

22. Инструкции за провеждане на водни проби. Технологична схема и технически решения за превключване, технология и програма за провеждане на единични изпитания, методика /технология/ за провеждане на 72 часови изпитания за доказване на заложените технически параметри на системата и протокол по Наредба №3 за тези дейности;

23. Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване). В количествените сметки да бъдат предвидени необходимите уреди и оборудване обезпечаващи провеждането на водни проби и единични изпитания. Да се направи оценка на разходите за транспорт на разтворите до и от инсталацията; разходите за транспорт и съхранение на екстрагент за преходния период на преместване на инсталацията.
24. Обяснителни записки по отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли;

25. Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване. Детайлните изисквания за техническото оборудване ще бъдат уточнявани на нарочни работни срещи между Изпълнител и Възложител;

26. Други (ако има такива) в зависимост от техническото решение, по преценка на офериращите или изискуеми съгласно действащата нормативна уредба– включени в цената на работен проект.
27. Размножаване работния проект – в 7 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel)

28. Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор от проектанта. Възложителя има изискване за присъствие веднъж седмично за упражняване на авторски надзор, приемане на изпълненото строителство и количествени сметки към актовете на строителство. На база на това изискване и експертно определено времетраене на строителството, да се определи броя човекочасове необходими за авторски надзор до окончателното приключване на обекта. Начина на упражняване на авторски надзор е регламентиран в „Методика за авторски надзор“- приложение към проектодоговора;

29. Изготвяне на Екзекутивна документация в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).

ІІІ. Други мероприятия за проектиране. Специфични изисквания:

1. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителни работи.

2. Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясно обвързаност и съгласуваност от всички специалности, с подробна обяснителна записка и изчисления, поясняващи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда; 

3. Част „Електрическа“ на Работният проект да бъде съобразена с изискванията на действащите нормативна уредба и стандарти, в това число:

•
 НАРЕДБА № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ); 

•
НАРЕДБА № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ); 

•
НАРЕДБА № 14 от 15.06.2005 г за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия; 

•
НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

•
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); 

•
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

•
БДС EN 60529:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989+А1:1999). 

•
БДС EN 61140:2002 /A1:2006 - Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения (IEC 61140:2001 /A1:2004). 

•
БДС EN 60044-1 - Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори (IEC 60044-1:1996/A1:2000).

•
БДС EN 60044-2 - Част 2: Индуктивни напреженови трансформатори (IEC 60044-2:1997/A2:2003).

•
БДС EN 60071-1:2006 - Координация на изолацията. Част 1: Термини и определения, принципи и правила (IEC 60071-1:2006).

•
БДС EN ISO 1182:2011 - Изпитвания на продукти за реакция на огън. Изпитване на негоримост (ISO 1182:2010). 

•
ANSI/IEEE C37.2-2008 - Стандарт за функционална номерация на електрически устройства и направления.

•
Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите към него;

•
Закон за енергетиката (ЗЕ);

•
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

•
Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

•
Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

•
Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

•
Наредба №8121з-647 на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

4. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителни работи.

5. Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясно обвързаност и съгласуваност от всички специалности, с подробна обяснителна записка и изчисления, поясняващи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда.

6.  Конструктивните решения, качеството на вложените материали и технологията на изготвянето на РП трябва да гарантират:

•
Ниски експлоатационни разходи;

•
Постоянство на параметрите;

•
Да отговарят на екологичните изисквания;

•
Предпоставка за лесно обслужване;

•
Постигане висок ресурс на оборудването в експлоатационна среда;

7. Проектантът е длъжен да съгласува и дава становище по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова. За предвиденото в работния проект оборудване проектантът да препоръча задължително алтернативни производители на такова, отговарящо на параметрите по спецификация.

8. Детайли, където налагат специфична доставка на оборудване да се маркират „ON HOLD” и доразработят в работна фаза след конкретния избор на оборудване като в КС и КСС залегнат за изпълнение.

9. Ако се предвижда монтаж на повдигателни съоръжения, СПО или подмяна на съществуващи, проектанта да разработи работни проекти за тяхната регистрация и узаконяване в обем и обхват, съгласно действащата нормативна уредба за тази дейност.

10. Сигналите от автоматизацията да бъдат предавани, съхранявани и визуализирани на система за управление „SIEMENS“ на „Асарел-Медет“ АД .

11. Ограда на района на обекта.

12. Проектни съоръжения за охрана и пропускателен режим.

13. СОТ и видеонаблюдение на обекта – съгласувано с отдел „Фирмена сигурност”.

ІV. Общи изисквания към офериращите

· Състезателна част

1. Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /евро без ДДС/. Оферентите да представят обяснителна записка за съдържание на проектната разработка по части с обем и обхват съгласно визията на проектанта. Забележка: Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа мероприятия, дейности и методи, които проектанта предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания;

2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена;

3. Цената на проекта по части и общата цена да бъдат оферирани в евро (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.

4. Общо цената на проекта да бъде представен по части съгласно Техническото задание в следния формат:

Таблица № 1

	№

по  ред
	Задача
	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на

КИИП /евро без ДДС/

	I
	Компановъчно решение
	

	
	Обща стойност за компановъчно решение, евро без ДДС
	

	IІ
	Работен проект
	

	1
	Част „Геодезия”
	

	2
	Част „Инженерна геология и хидрогеология”
	

	3
	Част "Архитектурна"
	

	4
	Част „Строителни конструкции”
	

	5
	Част "Технологична"
	

	6
	Част "ВиК, ХТС"
	

	7
	Част „Електрическа”
	

	7.1.
	Част „Електрическа – Първична комутация”
	

	7.2. 
	Част „Електрическа – Вторична комутация”
	

	7.3.
	Част „Настройка на релейни защити“
	

	7.4.
	Част „Мълниезащитна и заземителна инсталация“
	

	7.5.
	Част „Електрообзавеждане – вътрешно сградна инсталация“
	

	8
	Част „КИП и А ”
	

	9
	Част „Информационни и комуникационни технологии с видеонаблюдение и оптични връзки“ – в това число пожароизвестяване,
	

	10
	Част "ОВиК"
	

	11
	Част „Пътна“
	

	12
	Част "Вертикална планировка и обвързване със съществуващи обслужващи пътища"
	

	13
	Част „Генплан“
	

	14
	Част "Енергийна ефективност"
	

	15
	"План за евакуация"
	

	16
	Част "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.
	

	17
	План за управление на строителните отпадъци
	

	18
	Част „Пожарна безопасност”
	

	19
	Част „План за безопасност и здраве“
	

	20
	Част „АКЗ“
	

	21
	Част „Демонтажни работи“
	

	22
	Инструкции за провеждане на водни проби. Технологична схема и технически решения за превключване, технология и програма за провеждане на единични изпитания, методика /технология/ за провеждане на 72 часови изпитания за доказване на заложените технически параметри на системата и протокол по Наредба №3 за тези дейности
	

	23
	„Инструкции за експлоатация”, поддръжка и ремонт
	

	24
	Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	25
	Обяснителни записки отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	26
	Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	27
	Съгласуване и даване становища по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	28
	Специфични изисквания към Работен проект.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	29
	Работни проекти за узаконяване на СПО
	Интегрирани в цената за работен проект.

	30
	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	31
	Размножаване работния проект – в 7 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	
	Обща стойност за работен проект, евро без ДДС
	

	ІІІ
	Авторски надзор (АН) с техническа помощ (ТП) на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор с техническа помощ от проектанта.
	

	1
	Часова ставка за АН с ТП
	

	2
	Общ брой необходими човекочасове за АН и ТП
	

	
	Обща стойност за АН с ТП, евро без ДДС
	

	ІV
	Изготвяне на Екзекутивна документация (ЕД) в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).
	

	1
	Часова ставка за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	2
	Общ брой човекочасове, необходими за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	
	Обща стойност за изготвяне на ЕД, , евро без ДДС
	

	
	Рекапитулация:
Обща стойност за КР, РП, АН с ТП и изготвяне на ЕД, , евро без ДДС
	

	V
	Начин на плащане:
	

	
	- аванс % от общата стойност на проекта 

(ако се предвижда аванс, същия се обезпечава с Банкова гаранция)
	

	
	- схема за разплащане
	


Забележки:

· При остойностяване на частите, ако някои от частите сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение нула. Ако са необходими допълнителни части към РП, опишете ги в обяснителната записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части, като ги посочите в коя. Промените спрямо обема и обхвата трябва да бъдат посочени, повдигнати и обосновани с допълнителни текстове.

· Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена. Общата цена се счита пределна за пълни изцяло завършен работен проект.
5. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

6. Предложената финансова схема трябва да дава представа за етапите и условията за плащане. Предвижда ли се авансово плащане – какъв % от обща цена за проекта; какви междинни плащания и кога може да настъпи разплащането им, окончателно плащане -  какъв % от обща цена за проекта. В случай, че във финансовата схема е предвиден аванс, същият се обезпечава с Банкова гаранция;

7. Оферента да представи максимална гаранция за добро изпълнение, покриваща гаранционния период на системата в % от общата стойност на проекта /минимум 10%/. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.

8. Неустойки при неизпълнение на задачата (минимум съгласно проекто-договора);

9. Отчет за приходите и разходите и Баланс за предходни 2 години;

10. Офериращите организации да предложат СРОК (в календарни дни) за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график по части, съгласно Таблица № 1.

Забележка: Сроковете да се определят, като ефективно работно време след което с корелационен коефициент от 1,0 до 1,3 отчитащ очакваните почивни дни да се превърне в календарни дни.

11. Готовност за започване на работа (в календарни дни);

12. Офертите да бъдат валидни не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД;

13. Офериращите организации да парафират и подпечатат на всяка страница приложения проекто-договор, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи в него;

14. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер;

15. Екип за изпълнението на проекта. (Оферентът да представи поименен списък на екипа с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип, както и индивидуални удостоверения от КИИП за настоящата година на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата с включен в списъка ръководител на проекта.;

16. Извършване оглед на обекта и попълване на декларация за оглед на обекта (Приложение№1). (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата). Необходимо е към офертата де се приложи попълнена декларация за оглед на обекта по образец на Възложителя. Отправяме молба за извършване на огледа в първата третина на периода за подготовка на офертата с цел да остане повече време за размисъл сложността, обема, обхвата, особеностите и пълнотата на офертното предложение;

17. Представяне на Декларация за конфиденциалност  (Приложение №2) – ще бъде подписана по време на извършване на оглед на обекта;

18. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - Приложение №3, че ще спазват действащата нормативна уредба и изискванията към проектанта за управление на строителни отпадъци (СО);

19. Декларация за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №5.

· Несъстезателна (техническа) част

1. Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон;

2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;

3. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя;

4. Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда  за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн. ДВ бр.7 от 02.03.2004 г.;

5. Наличие на система за управление на качеството;

6. Автореференция, банкови препоръки. (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа).

V. Начин и критерии за приемане на извършената работа.
- Приемане на компановъчни схеми със съществените части /елементи от работния проект преди разработването им в работна фаза;

- Приемане на изработени работни проекти с подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за задачата;

- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя;

-   Подготовка на екзекутиви.

- Приемане на извършените дейности съгласно Работния проект чрез провеждане и подписване на Протокол за 72-часови проби за доказване на заложените параметри и утвърждаване на Окончателен Предавателно-Приемателен Протокол за обекта или Разрешение за ползване.

VІ. Други условия

1. Принципът за избор на Изпълнител е съгласно утвърдена Методика, в която тежестно се отчитат състезателните условия и показаното в обяснителните записки разбиране на задачата;

2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора;

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”,  „Фирмена сигурност”  и от контролните органи;

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството;

5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня на посещението. 
6. Офертите да се оформят, както следва:

1. В отделен малък плик „Ценово предложение” – поставя се само попълнена Таблица №1 с цените и схемата на разплащане /на хартиен и електронен носител/.

2. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят всички останали изискуеми документи описани в Част ІV по-горе.

3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик.

7. Офертите да се представят до 15.30 часа на 05.03.2026 г. по един от следните начини:

a. На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за изготвяне на Работен Проект за: „Преместване на инсталация SX-EW„ Да се  отвори само в присъствието на определената за целта комисия !;
b. По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/;

Предложения, получени след крайния срок за представяне, както и такива, представени в не запечатан или с нарушена цялост плик, не се приемат.

В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в заданието, но не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.

Класирането на участниците в настоящата процедура и крайния избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии. 
Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.

При подписване на договор с избрания кандидат, като гаранция за точно и качествено изпълнение на задълженията по договора, същият ще трябва да представи банкова гаранция за „Изпълнение на договора“ в размер на 15 000 евро (петнадесет хиляди евро), издадена от утвърдена българска банка, със срок на валидност минимум една година след приемане на проектната разработка от ЕТИС на Възложителя.
	Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За контакти:

„Асарел–Медет“ АД, гр. Панагюрище

Тел.: 0357/60-210, факс: 0357/60‑250, e-mail: pbox@asarel.com;

 Приложения:

1. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение №1.

2. Декларация за конфиденциалност ‑ Приложение №2
3. Декларация за управление на строителните отпадъци - Приложение №3
4. ПРОЕКТОДОГОВОР – Приложение №4 /Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо-договора/.

5. Декларация за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №5.

	


стр. 2 от 22

